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ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS
RESIDUALES

11.2.- ESPECIFICACIONES PARTICULARESY GENERALES DE
CONSTRUCCION.

l.- GENERALIDADES

1.1.- LOCALIZACION DEL TRABAJO

El sitio de localizacion de los trabajos del presente proyecto es en la localidad de
Tzutzben, del municipio de Larrainzar del estado de Chiapas, el cual se ubica en la region V
ALTOS TSOTSIL TSELTAL. Limita al norte con el Bosque, al este con Santiago el Pinar y
Aldama, al sur con Chamula y al oeste con Ixtapa y Bochil.
1.2.- TRABAJO REQUERIDO

Se requerira la construccion de las obras mencionadas en la convocatoria, en el
catalogo de conceptos, segun especificaciones y los planos.

1.3.- PLANOS

Las siguientes obras se haran de acuerdo con los planos que se anexan en estas
especificaciones, los cuales forman parte de las mismas, debiendo tomarse en ellos:
acotaciones, cadenamiento, tipo de material, cantidades de tuberia, piezas especiales, etc.,
cualquier modificacion en estos planos debera ser autorizado por la dependencia ejecutora, a
través de su departamento de construccion.

Las cantidades de obra que se indican en el catalogo de conceptos, son las necesarias
para la ejecucion de las obras citadas.

Il.- MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.

2.1.- PERSONAL.

La mano de obra sera de primera calidad, para lo cual el Contratista proporcionara
operarios competentes en cada una de las fases del trabajo, asi como el necesario para
acarreo de materiales, pruebas, vigilancia, administracion y todo aquello que se requiera para
la construccion de la obra, objeto de este contrato.

El Contratista debera tener durante todo el tiempo que duren los trabajos, un Ingeniero
Residente, con autoridad suficiente para atender y aceptar cualquier disposicion que la
supervision tome con apego a las presentes especificaciones.

2.2.- EQUIPO Y HERRAMIENTA.
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El Contratista debera contar con el equipo y herramienta de construccién necesaria,
para que de una manera satisfactoria y aceptable, a juicio de la dependencia ejecutora, ejecute
los trabajos dentro del plazo sefalado.

lll.- LIMPIEZAY TRAZO.

3.1.- LIMPIEZA DEL TERRENO.
El terreno debera quedar limpio para permitir un trazo adecuado.

3.2.-TRAZO Y NIVELES.

El Contratista ejecutara el trazo de la obra, partiendo de las referencias que proporcione
el supervisor y atendiendo a las indicaciones que marquen los planos y una vez ejecutados
estos, seran revisados y aprobados por la supervision.

El mantenimiento y conservacion de todas las referencias de trazo y nivelacion que sean
necesarios en el transcurso de la obra, estaran a cargo del Contratista.

IV.- TERRACERIAS.
4.1- EXCAVACION DE ZANJAS.
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41.1.-

4.1.2-

4.1.3-

41.4.-

4.1.5.-

4.1.6.-

41.7.-

4.1.8.-

Se entendera por excavacion de zanjas, las que se realicen segun el proyecto y
ordenes de la dependencia ejecutora para alojar o limpiar las plantillas y taludes de las
mismas; remocién del material producto de las excavaciones, su colocacién a uno o
ambos lados de la zanja, disponiéndolo en tal forma que no interfiera con el desarrollo
normal de los trabajos y la conservacién de dichas excavaciones por el tiempo que
requiera para la instalacion satisfactoria de la tuberia.

Las excavaciones deberan ser afinadas en tal forma que cualquier punto de las
paredes de la misma no diste en ningun caso mas de 5 (cinco) centimetros de la
seccion de proyecto, cuidandose que esta desviacion no se repita en forma sistematica.
El fondo de la excavacion debera ser afinado minuciosamente a fin de que la tuberia
que posteriormente se instale en la misma quede a la profundidad sefialada y con la
pendiente del proyecto.

No debe exceder un lapso mayor de 7 (siete) dias de calendario desde el momento en
que se inicie la excavacion hasta aquel en que se termine el relleno de la misma
incluyendo el tiempo necesario para la colocacion y prueba de la tuberia.

Cuando la excavaciéon en zanjas se realice en material “C”, se permitira el uso de
explosivos, siempre que no altere el terreno adyacente a las excavaciones y previa
autorizacion por escrito de la Dependencia ejecutora.

Cuando la resistencia del terreno o las dimensiones de la excavacion sean tales que
pongan en peligro la estabilidad de las paredes de las excavaciones a juicio de la
Dependencia ejecutora, esta ordenara al Contratista la colocacion de ademes y
puntales que juzgue necesarios para la seguridad de las obras, de los trabajadores o
que exijan las leyes en vigor. Las caracteristicas y formas de los ademes y puntuales
seran fijados por la dependencia ejecutora, sin que esto releve al Contratista de ser el
unico responsable de los dafos y perjuicios que directa o indirectamente se deriven
por falla de los mismos.

Las excavaciones de zanjas se mediran en metros cubicos con aproximaciones de dos
decimales; al efecto se determinaran los volimenes de las excavaciones realizadas
por el Contratista segun el proyecto y/o las érdenes de la Dependencia ejecutora.

El material producto de la excavacién se clasificara por su dureza, fijando en la propia
excavacion los porcentajes de los materiales I, 11 Y lll que los integren.

No se consideraran para fines de pago las excavaciones hechas por el Contratista
fuera de las especificaciones del proyecto a excepcion de las érdenes giradas por las
Dependencia ejecutora.

4.2.- PLANTILLAS.
4.2.1.- Cuando ajuicio de la Dependencia ejecutora, el fondo de las excavaciones donde se

instalaran tuberias no ofrezca la consistencia necesaria para sustentarlas y
mantenerlas en su posicion, en forma estable o cuando la excavacion haya sido
hecha en material B y C que por su naturaleza no hayan podido afinarse en grado tal
que la tuberia tenga el asiento correcto, se construira una plantilla apisonada de 10
cm. De espesor minimo hecha con material A y/o B producto de la excavacion
exentos de piedras; con acarreos libres de 20 mts. o cualquier otro material adecuado
para dejar una superficie nivelada para una correcta colocacion de la tuberia.
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4.2.2.- La plantilla se construira inmediatamente antes de atender la tuberia; previamente a
dicho tendido el Contratista debera recabar el visto bueno de la Dependencia
ejecutora para la plantilla construida.

4.3.- RELLENO.

4.3.1.- Por relleno de excavaciones de zanjas se entendera el conjunto de operaciones que
debera ejecutar el Contratista para llevar hasta el nivel original del terreno natural o
hasta los niveles sefialados por el proyecto y/o las o6rdenes de la Dependencia
ejecutora.

4.3.2.- Elrelleno se efectuara inmediatamente después de la instalacion y alineamiento  de

la tuberia con la aprobacion de la supervisién, dejando al descubierto en su totalidad
los cruceros coples de la tuberia hasta verificar la prueba hidrostatica que se haga
necesaria.

4.3.3.- Laprimera parte del relleno se hara invariablemente empleando tierra libre de piedras
y debera ser colocada y compactada abajo y a ambos lados de la tuberia hasta un
nivel de 30 (treinta) cm por arriba del lomo superior del tubo, después se continuara
el relleno empleando el producto de la excavacion colocado en capas de 20 cm de
espesor como maximo apisonados y compactados.

4.3.4.- Cuando no se requiera un grado de compactacion especial, el material se colocara a
volteo, apisonandolo ligeramente en capas de 20 cm a partir del nivel de 30 cm arriba
del lomo del tubo, dejando sobre ella un monticulo de material con altura de 15
(quince) cm sobre el nivel del terreno natural o de la altura que ordene la
Dependencia ejecutora.

Las secciones de las excavaciones que formaran las zanjas variaran en funcion del diametro

de la tuberia que sera alojada en ellas como se sefiala en el cuadro anexo.

V.- OBRA CIVIL.

5.1.- CONCRETOS.

Los concretos que se emplearan tendran las proporciones de agregados inertes,
cemento y agua que corresponden a la clase de concreto y revenimiento especificado, siendo
determinado mediante proporcionamiento que en cada caso hara el Contratista.

5.2.- AGREGADOS INERTES.

Agregado fino; el agregado fino debera ser arena limpia, dura y adecuada, producto de
trituracion no debiendo contener granos mayores de 6mm. Ni tener mas de un 3% de grava
fina que pasen la malla no. 200.

5.3.- CEMENTO.
Se debera usar cemento portland tipo | o 1.

5.4.- REVENIMIENTO.
El Supervisor de la obra podra tomar las muestras que juzgue conveniente de las
revolvedoras y medira su revenimiento, usando los procedimientos que indica la ASTM.
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5.5.- RESISTENCIA.
La resistencia sera la indicada en los planos correspondientes.

5.6.- ADITIVOS.

Podran ser empleados siempre y cuando no disminuya la resistencia del concreto, y en
cambio mejoren el algun sentido su calidad, resistencia, aspecto y manejabilidad.
VI.- ACERO DE REFUERZO.

El refuerzo consistira en varilla corrugada de acero, a excepcion del alambron de V2"
que sera liso. Se usara en limite de fluencia de 4000 kg/cm2, salvo que se indiquen lo contrario
en los planos.

No se permitira el enderezado de varilla ya dobladas para volverlas a usar.

Vil.- CIMBRA.

El contratista por su cuenta y cargo empleara formas o moldes de madera o metalicos,
a condicion de que estos se ajusten a las lineas o niveles mostrados en los planos.

Los moldes se usaran el numero de veces que desee el Contratista, siempre y cuando
el Supervisor de su consentimiento y se haga las reparaciones que ellos ordenen.

VIIl.- ACABADOS.

8.1.- Los aplanados se haran con mortero cemento-arena 1:3 y 1:5 de 2 cm de espesor, acabado
pulido con llana y con impermeabilizante integral con mortero cemento-arena 1:3 para
estructuras en contacto con agua.

Para junteo de piedra y/o tabique se utilizara mortero cemento-arena 1:5 e igualmente
para aplanados de estructura en seco.
Para junteo de piedra y/o tabique en estructuras en contacto con agua se utilizara
mortero cemento-arena 1:3.

8.2.- Los emboquillados al igual que los aplanados se haran con mortero cemento-arena 1:3 y 1:5,
para estructuras en contacto con agua y en seco respectivamente.

8.3.- Los pisos de los tanques tendran un acabado similar al del aplanado en muros en
contacto con agua.

8.4.- Los pisos de las casetas, casa de bomberos, etc. seran de concreto y acabados con
mortero cemento-arena del tipo escobillado.

8.5.- Las ventilas de los tanques deberan estar protegidos con malla mosquitero a fin de que
no penetren animales.

8.6.- Las puertas y ventanas seran de perfil tubular o estructural, segin sea el caso y
apegado el tamano y al disefio que se les marque.

8.7.- La pintura que se utilice debera ser impermeable y/o anticorrosiva, segun sea el caso
qgue se requiera (se pintara a dos manos).

8.8.- Los goteros seran como se especifique en el proyecto.
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8.9.- Lalosa de azotea se impermeabilizara con productos FESTER o similar de acuerdo con
sus propiedades.

8.10. Los accesorios eléctricos deberan ser de un material aislante en estructuras con
probable contacto con el agua.

8.11.- La instalacion eléctrica se hara con conductores de calibre adecuado y autorizados por
la Dependencia ejecutora a fin de que no existan sobrecalentamientos en los sistemas.

8.12.- En instalacion de transformadores cuando se encuentren en el piso, debera tener el
cuidado de proteger un area considerable con malla ciclon con el fin de evitar accidentes
en personas o animales, igualmente se hara con subestaciones compactas.

8.13.- En el patio de maniobras se debera utilizar material a fin de que se pueda transitar sin
dificultad si el caso lo amerita.

8.14.- Las areas en donde existen equipos de bombeo, se deberan de cercar con malla ciclon
o similar. Con el fin de evitar accidentes y robos.

8.15.- Los acabados de las obras de sistemas de alcantarillado sanitario como: obras de
captacion y casetas de bombeo, etc., que no mencionan se haran de acuerdo a las
especificaciones que se indiquen en cada uno de los casos, por lo cual la Dependencia
ejecutora le proporcionara al Contratista ya sea por medio de bitacoras o de los planos
las especificaciones segun sea el caso a las cuales se deberan de apegar.
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ESPECIFICACIONES TECNICAS Y GENERALES

LAS ESPECIFICACIONES DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO QUE REGIRAN PARALAEJECUCION DE LAS
OBRAS, SON LAS QUE SE ENCUENTRAN CONSIGNADAS EN LA OBRA “ESPECIFICACIONES GENERALES
PARA LA CONSTRUCCION DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO" EDITADA POR LA
COMISION NACIONAL DEL AGUA A TRAVES DE LA SUBDIRECCION GENERAL DE CONSTRUCCION Y
REQUISITOS QUE ESTABLECEN LA LEY DE ADQUISICIONES Y OBRAS PUBLICAS, EL REGLAMENTO DE
LA LEY DE OBRAS PUBLICAS, LAS REGLAS GENERALES PARA LA CONTRATACION Y EJECUCION DE
OBRAS PUBLICAS Y DE LOS SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA LAS DEPENDENCIAS Y
ENTIDADES DE LAADMINISTRACION PUBLICA FEDERAL, ASI COMO LOS LIBROS 1,2 'Y 3 DE LAS NORMAS
Y ESPECIFICACIONES DE LA OBRA PUBLICA EMITIDAS POR LA COMISION NACIONAL DEL AGUA.

LAS ESPECIFICACIONES DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO QUE SE CONSIGNAN EN LAS HOJAS
SIGUIENTES COMPLEMENTAN, ADICIONAN O MODIFICAN A LAS QUE SE CITAN EN LA OBRA
“ESPECIFICACIONES GENERALES PARA LA CONSTRUCCION DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADOQ”.

NOTAS IMPORTANTES

EL CONTRATISTA SUMINISTRARA LA TUBERIA' Y PIEZAS ESPECIALES, POR LO QUE DEBERA
CONSIDERARLOS DENTRO DE SU ANALISIS DE LOS CONCEPTOS DONDE INTERVENGAN ESTOS
MATERIALES; TANTO LATUBERIA COMO PIEZAS ESPECIALES DE P.V.C. O Fo. Go. DEBERAN SER NUEVOS
Y DE MARCAY CALIDAD RECONOCIDA, EN EL CASO DE TUBERIAS DE P.V.C. NO SE ACEPTARATUBERIAS
CON CAMPANAS CEMENTADAS, ES DECIR, DEBERA SER TUBERIAS CON CAMPANA INTEGRAL.

SE ENTENDERA COMO PIEZAS ESPECIALES CODOS, TEE, CRUZ, REDUCCIONES, BRIDAS,
TAPONES, YE, ADAPTADORES, EXTREMIDADES, TUERCAS UNION Y NIPLES O TUBOS CORTOS MENORES
DE 1.50 MTS. DE DIFERENTES DIAMETROS EN TUBERIAS DE ACERO QUE SE REQUIERE PARA LAS
OBRAS DEBERA SER SUMINISTRADO POR EL CONTRATISTA; POR LOS QUE DEBERA CONSIDERAR
DENTRO DE LOS ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS, EL COSTO DE LAS PIEZAS ESPECIALES,
TORNILLERIA, EMPAQUES Y ANILLOS SEGUN EL CASO, ASI COMO TODOS LOS CARGOS INHERENTES A
ESTE MATERIAL (ACARREOQS, DESCARGAS, ALMACENAMIENTOS, TODAS LAS MANIOBRAS CONEXAS Y
ACARREOS NECESARIOS HASTA EL SITIO DE SU UTILIZACION). ASI MISMO SERA DE SU
RESPONSABILIDAD DE QUE LA FABRICA DE PIEZAS ESPECIALES QUE HAYA ELEGIDO, GARANTICE EL
SUMINISTRO DE ESTOS MATERIALES DE ACUERDO CON LAS NECESIDADES DE SU PROGRAMA DE
TRABAJO'Y DE QUE CUMPLA CON LAS NORMAS DE CALIDAD ESTABLECIDAS.

DE ACUERDO CON EL CONOCIMIENTO PROPIO DE LA CONTRATISTA, DEBERA DE CONSIDERAR
TODOS LOS CAMINOS DE ACCESO NECESARIOS A LAS OBRAS, QUEDANDO EXPRESAMENTE
ESTIPULADO QUE NO SE HARA NINGUN PAGO ADICIONAL POR LOS TRABAJOS QUE SE TENGAN QUE
REALIZAR PARA QUE LOS MATERIALES Y DEMAS COMPONENTES DE LA OBRALLEGUEN AL SITIO DE SU
UTILIZACION, ASI MISMO LO REFERENTE A ALMACENAMIENTO, POR LO QUE DEBERA DE SER
CONSIDERADO ESTAS ACTIVIDADES DENTRO DEL PRECIO UNITARIO DE LOS CONCEPTOS
CORRESPONDIENTES.
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EL CONTRATISTA DEBERA DE CONSIDERAR DENTRO DE SU ANALISIS DE LOS CONCEPTOS
DONDE INTERVENGAN, LAS ACTIVIDADES DE ORGANIZACION QUE SEANECESARIA REALIZAR CON LOS
PATRONATOS DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y/O AUTORIDADES LOCALES DE LAS COMUNIDADES
DONDE SE HAYA CONSTRUIDO UN SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO BAJO EL REGIMEN DE
BOMBEO Y SOLICITEN ANTE LA COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD EL CONTRATO DE SERVICIO
CORRESPONDIENTE ASI MISMO SE DEBERA CONSIDERAR EL COSTO DE EL CONTRATO DE ENERGIA
ELECTRICA. EL CUAL SE HARA A NOMBRE DE LA COMUNIDAD Y/O EL QUE SE LE INDIQUE, ESTAS
ACTIVIDADES DEBERA LLEVARSE A CABO CON ANTICIPACION A LA FECHA PROGRAMADA DE LA
TERMINACION DE LA OBRA, CON EL OBJETO QUE SEA RECEPCIONADA EN FORMA INMEDIATA POR LA
COMUNIDAD EN CONDICIONES DE OPERACION, DEBIENDOSE EVITAR QUE ESTOS TRAMITES SE INICIEN
DESPUES DE HABER CONCLUIDO LA OBRA.

LAEMPRESA CONTRATISTA SERARESPONSABLE DE VIGILAR EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LAS
OBRAS DE SU CONTRATO DURANTE LOS 30 DIAS SIGUIENTES A LA FECHA DE AVISO POR PARTE DE LA
EMPRESA A LA INSTITUCION U ORGANISMO CONTRATANTE DE QUE LAS OBRAS SE ENCUENTRAN
CONCLUIDAS Y OPERANDO. ESTO SE HARA MEDIANTE UN RECORRIDO DE VERIFICACION DEL BUEN
FUNCIONAMIENTO DE LA OBRA, Y LAENTREGA DE UN REPORTE SEMANAL FIRMADO POR PARTE DE LA
EMPRESA CONTRATISTA, SUPERVISORAY LOS REPRESENTANTES DE LOS BENEFICIARIOS.

LAS EXCAVACIONES EN MATERIAL Il SE DEBEN REALIZAR SIN USO DE EXPLOSIVOS POR
LO CUAL DEBERA UTILIZAR EL EQUIPO ADECUADO.

LOS RELLENOS Y PLANTILLAS CON MATERIAL DE BANCO DEBEN INCLUIR EL TOTAL DE
ACARREOQS, FLETES, CARGAS, MANIOBRAS, DESPERDICIOS, ABUNDAMIENTO, ETC. EL CONTRATISTA
DEBERAEMPLEAR LOS PROCEDIMIENTOS Y EQUIPO PROPUESTO NECESARIOS, SIN EMBARGO, PUEDE
PONER A CONSIDERACION DE LA DEPENDENCIA PARA SU APROBACION, CUALQUIER CAMBIO QUE
JUSTIFIQUE UN MEJOR APROVECHAMIENTO DE SU EQUIPO Y MEJORA EN LOS PROGRAMAS DE
TRABAJO; EN CASO DE SER ACEPTADO, NO SERA MOTIVO PARA QUE PRETENDA LA MODIFICACION DEL
PRECIO UNITARIO ESTABLECIDO EN EL CONTRATO.

EL POSTOR DEBERA CONSIDERAR INCLUIDO EN LOS PRECIOS UNITARIOS, EL SUMINISTRO Y
COLOCACION DE UN LETRERO DE LA LOCALIDAD PARA IDENTIFICACION DE LA OBRA, DE 1.50 x 2.50
METROS CUYO TEXTO, LOGOTIPO Y COLOCACION SERA DE ACUERDO A LAS INSTRUCCIONES DEL
INGENIERO, DICHO LETRERO DEBERA SER DE LAMINA CALIBRE No. 18 CON ANGULOS DE 17" x1%"Y
ESPESOR =1/8".

QUEDA EXPRESAMENTE ESTIPULADO QUE LAS CANTIDADES DE TRABAJO SON APROXIMADAS
Y POR LO TANTO, SUJETAS A VARIACIONES SIN QUE POR ESTE CONCEPTO LOS PRECIOS UNITARIOS
CONVENIDOS DEBAN MODIFICARSE, SALVO AQUELLOS CASOS EXCEPCIONALES DE VARIACIONES
EXTRAORDINARIAS, A JUICIO DE LA DEPENDENCIA.

NO EXISTE UN CONCEPTO ESPECIFICO DE LIMPIEZADE OBRA, SE RATIFICAQUE ESTAACTIVIDAD
ES RESPONSABILIDAD DE LA EMPRESA EN CADA ETAPA DEL PROCESO CONSTRUCTIVO; POR LO QUE
DEBE SER CONSIDERADA DENTRO DE LOS ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS CORRESPONDIENTES.
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EL CONTRATISTA DEBERA DE CONSIDERAR INCLUIDO EN LOS PRECIOS UNITARIOS LAENTREGA
DE LOS PLANOS DEFINITIVOS DE LAS OBRAS A SU CARGO EN ORIGINAL Y DOS COPIAS A LA ESCALA
PREVIAMENTE ESTABLECIDA POR EL INGENIERO RESIDENTE, DE LOS COMPONENTES DE LOS
SISTEMAS, FIRMADOS POR LA CONTRATISTA'Y LA SUPERVISION.

- PERFILY PLANTADE LA RED DE ATARJEAS.
- PERFILY PLANTADE COLECTORES.

- PERFIL'Y PLANTA DE EMISORES

- SITIO DE DESCARGA.

- PLANTA DE TRATAMIENTO.

DEBERA CONSIDERAR TAMBIEN INCLUIDO EN SUS PRECIOS UNITARIOS LA ENTREGA A LA
LOCALIDAD DE UN LOTE DE HERRAMIENTAS (NUEVO) PARA REPARACIONES FUTURAS CONTENIENDO
LO SIGUIENTE:

1.0 LLAVE STEELSON MEDIANA No. 10.

1.0 PINZA DE PRESION MEDIANA.

1.0 PINZAMECANICA.

1.0 LIMATON MEDIANO.

1.0 ARCO'Y SEGUETA CON 2 REPUESTOS.
1.0 PICO.

1.0 PALA.

1.0 BARRETA.

1.0 DESARMADOR PLANO MEDIANO.

* LA EMPRESA CONTRATISTA DEBERA CONSIDERAR EN SU ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS DE SU
PROPUESTA, LA ENTREGA DE UN ALBUM FOTOGRAFICO (FOTOGRAFIAS DE CADA UNO DE LOS
COMPONENTES DEL SISTEMA DURANTE Y AL TERMINO DEL PROCESO CONSTRUCTIVO), AL TERMINO
DEL MISMO.

A0501 DESMONTE, LIMPIA'Y TRAZO EN AREA DE TRABAJO.
DEFINICION Y EJECUCION:

ESTE TRABAJO CONSISTE EN EFECTUAR ALGUNA, ALGUNAS O TODAS LAS OPERACIONES SIGUIENTES:
CORTAR, DESENRAIZAR, QUEMAR Y RETIRAR DE LOS SITIOS DE CONSTRUCCION, LOS ARBOLES,
ARBUSTOS, HIERBAS, BASURA, PIEDRAS SUELTAS O CUALQUIER VEGETACION COMPRENDA DENTRO
DEL DERECHO DE VIA, LAS AREAS DE CONSTRUCCION Y LOS BANCOS DE PRESTAMO INDICADOS EN
LOS PLANOS O QUE ORDENE EL INGENIERO.

ESTAS OPERACIONES PUEDEN SER EFECTUADAS INDISTINTAMENTE A MANO O MEDIANTE EL EMPLEO
DE EQUIPO MECANICO.

TODALAMATERIAVEGETAL PROVENIENTE DEL DESMONTE DEBERA COLOCARSE FUERA DE LAS ZONAS
DESTINADAS A LA CONSTRUCCION DENTRO DEL DERECHO VIA, EN LA ZONA DE LIBRE COLOCACION.
SE ENTENDERA POR ZONA DE LIBRE COLOCACION A LA FAJA DE TERRENO COMPRENDIDA ENTRE LA
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LINEA LIMITE DE LAZONA DE CONSTRUCCION Y UNA LINEA PARALELA A ESTA DISTANCIA 60 (SESENTA)
METROS; ASI MISMO EN EL ALCANCE DE ESTE CONCEPTO ESTA IMPLICITO EL TRAZO Y LANIVELACION
INSTALANDO BANCOS DE NIVEL Y EL ESTACADO NECESARIO EN EL AREA POR CONSTRUIR PARA
VERIFICAR LOS DATOS DE PROYECTO ENTREGADOS POR LA DEPENDENCIA AL CONTRATISTA.

ESTAVERIFICACION SERACON LAFINALIDAD DE ASEGURAR EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LAS OBRAS
A SU CARGO.

EN NINGUN CASO LA COMISION HARAMAS DE UN PAGO POR DESMONTE, LIMPIAYY TRAZO EJECUTADOS
EN LA MISMA SUPERFICIE.

LOS DANOS Y PERJUICIOS A PROPIEDAD AJENA PRODUCIDOS POR ESTOS TRABAJOS EFECTUADOS
INDEBIDAMENTE DENTRO O FUERA DEL DERECHO DE VIA O DE LAS ZONAS DE CONSTRUCCION SERAN
DE LARESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA.

ESTOS TRABAJOS DEBERAN EFECTUARSE INVARIABLEMENTE EN FORMA PREVIAALOS TRABAJOS DE
CONSTRUCCION CON LAANTICIPACION NECESARIAPARANO ENTORPECER EL DESARROLLO DE ESTOS.

MEDICION Y PAGO:

EL DESMONTE, LIMPIA'Y TRAZO SE MEDIRA TOMANDO COMO UNIDAD EL METRO CUADRADO (M?) CON
APROXIMACION DE UN DECIMAL.

NO SE ESTIMARA PARA FINES DE PAGO LOS TRABAJOS FUERA DE LAS AREAS QUE SE INDIQUEN EN EL
PROYECTO Y/U ORDENADAS POR EL INGENIERO.

PARA EL PAGO DE ESTE CONCEPTO SERA INDISPENSABLE LA ENTREGA DE UN PLANO ORIGINAL EN
ALBANENE DE LA PLANTA'Y PERFIL DE LA LINEA DE CONDUCCION EN EL CUAL SE HICIERON ESTOS
TRABAJOS A LA ESCALA PREVIAMENTE, ESTABLECIDA POR EL INGENIERO.

A0505 CIMBRAS.
DEFINICION Y EJECUCION.

SE ENTENDERA POR CIMBRA DE MADERA O "FORMAS PARA CONCRETO", LAS QUE SE EMPLEEN PARA
CONFORMADO Y AMOLDARLO A LAS LINEAS REQUERIDAS, O PARA EVITAR LA CONTAMINACION DEL
CONCRETO POR MATERIAL QUE SE DERRUMBE O SE DESLICE DE LAS SUPERFICIES ADYACENTES DE
LA EXCAVACION.

LAS FORMAS DEBERAN SERLO SUFICIENTEMENTE FUERTES PARARESISTIR LA PRESION’ RESULTANTE
DEL VACIADO Y VIBRACION DEL CONCRETO, ESTAR SUJETAS RIGIDAMENTE EN SU POSICION CORRECTA
Y LO SUFICIENTEMENTE IMPERMEABLES PARA EVITAR LA PERDIDA DE LA LECHADA.

LAS FORMAS DEBERAN TENER UN TRASLAPE NO MENOR DE 2.5 CENTIMETROS CON EL CONCRETO
ENDURECIDO PREVIAMENTE COLADO Y SE SUJETARAN JUSTAMENTE CONTRA EL DE MANERA QUE AL
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HACERSE EL SIGUIENTE COLADO LAS FORMAS NO SE ABRAN NI SE PERMITAN DESALOJAMIENTOS DE
LAS SUPERFICIES DEL CONCRETO O PERDIDA DE LECHADA EN LAS JUNTAS. SE USARAN PERNOS O
TIRANTES ADICIONALES CUANDO SEA NECESARIO PARA AJUSTAR LAS FORMAS COLOCADAS CONTRA
EL CONCRETO ENDURECIDO.

LOS MOLDES DE MADERA SERAN EN NUMERO Y DISENO PREVIAMENTE APROBADOS POR EL
INGENIERO, Y DEBERA SATISFACER LAS NECESIDADES DEL TRABAJO PARA EL QUE SE DESTINE.

EL ENTABLADO O EL REVESTIMIENTO DE LAS FORMAS DEBERA SER DE TAL CLASE Y CALIDAD, O
DEBERA SER TRATADO O BANADO DE TAL MANERA QUE NO HAYA DETERIORO O DESCOLORIDO
QUIMICO DE LAS SUPERFICIES DEL CONCRETO AMOLDADO. EL TIPO Y LA CONDICION DEL ENTABLADO
O REVESTIMIENTO DE LAS FORMAS, LA CAPACIDAD DE LAS FORMAS PARA RESISTIR ESFUERZOS DE
DISTORSION CAUSADOS POR EL COLADO Y VIBRADO DEL CONCRETO, Y LA CALIDAD DE LA MANO DE
OBRA EMPLEADA EN LA CONSTRUCCION.

DE LAS FORMAS, DEBERAN SER TALES QUE LAS SUPERFICIES AMOLDADAS DEL CONCRETO, DESPUES
DE ACABADAS, QUEDEN DE ACUERDO CON LOS REQUISITOS APLICABLES DE ESTAS
ESPECIFICACIONES EN CUANTO A ACABADOS DE SUPERFICIE AMOLDADAS. DONDE SE ESPECIFIQUE
EL ACABADO APARENTE, EL ENTABLADO (EL REVESTIMIENTO SE DEBERA INSTALAR DE MANERA QUE
TODAS LAS LINEAS HORIZONTALES DE LAS FORMAS SEAN CONTINUAS SOBRE LA SUPERFICIE POR
CONSTRUIR, Y DE MANERA QUE, PARA LAS FORMAS CONSTRUIDAS DE MADERA LAMINADA O DE
TABLEROS DE ENTABLADO MACHIHEMBRADO, LAS LINEAS VERTICALES DE LAS FORMAS SEAN
CONTINUAS A TRAVES DE TODA LA SUPERFICIE. SI SE USAN FORMAS DE MADERA MACHIHEMBRADA EN
TABLEROS, EL ENSAMBLADO DEBERA CORTARSE A ESCUADRA Y CADA TABLERO DEBERA CONSISTIR
DE PIEZAS CONTINUAS A TRAVES DEL ANCHO DEL TABLERO. S| SE USAN FORMAS DE MADERA
MACHIHEMBRADA Y NO SE FORMAN TABLEROS, EL ENSAMBLADO DEBERA CORTARSE A ESCUADRAY
LAS JUNTAS VERTICALES EN EL ENTABLADO DEBERAN QUEDAR SALTEADAS Y DEBERAN QUEDAR EN
LOS TRAVESANOS.

LOS ACABADOS QUE DEBEN DARSE A LAS SUPERFICIES SERAN COMO SE MUESTRAEN LOS PLANOS O
COMO SE ESPECIFICAEN SEGUIDA. EN CASO DE QUE LOS ACABADOS NO ESTEN ESPECIFICADOS PARA
UNA PARTE DETERMINADA DE LA OBRA, ESTOS SE HARAN SEMEJANTES A LAS SUPERFICIES SIMILARES
ADYACENTES, CONFORME LO INDIQUE EL INGENIERO. EL ACABADO DE SUPERFICIES DE CONCRETO
DEBE HACERSE POR OBREROS EXPERTOS, Y EN PRESENCIA DE UN INSPECTOR DE LA COMISION. LAS
SUPERFICIES SERAN APROBADAS CUANDO SEA NECESARIO PARA DETERMINAR SI LAS
IRREGULARIDADES ESTAN DENTRO DE LOS LIMITES ESPECIFICADOS. LAS IRREGULARIDADES EN LAS
SUPERFICIES SE CLASIFICAN "ABRUPTAS" O "GRADUALES".

LAS IRREGULARIDADES OCASIONADAS POR DESALOJAMIENTO O MALA COLOCACION DEL
REVESTIMIENTO DE LA FORMA O DE LAS SECCIONES DE FORMA, O POR NUDOS FLOJOS EN LAS
FORMAS U OTROS DEFECTOS DE LA MADERA DE LAS FORMAS SE CONSIDERARAN COMO
IRREGULARIDADES "ABRUPTAS" Y SE PROBARAN POR MEDIDA DIRECTA. TODAS LAS DEMAS
IRREGULARIDADES SE CONSIDERARAN COMO IRREGULARIDADES "GRADUALES" Y SE PROBARAN POR
MEDIO DE UN PATRON DE ARISTARECTA O SU EQUIVALENTE PARA SUPERFICIES CURVAS. LALONGITUD
DEL PATRON SERA DE 1.50 METROS PARA PROBAR LAS SUPERFICIES MOLDEADAS Y DE 3 .00 METROS
PARA PROBAR LAS SUPERFICIES NO MOLDEADAS. ANTES DE LA ACEPTACION FINAL DEL TRABAJO, EL
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CONTRATISTA LIMPIARA TODAS LAS SUPERFICIES DESCUBIERTAS, DE TODAS LAS INCRUSTACIONES Y
MANCHAS DESAGRADABLES.

AL COLAR CONCRETO CONTRA LAS FORMAS, ESTAS DEBERAN ESTAR LIBRES DE INCRUSTACIONES DE
MORTERO, LECHADA U OTROS MATERIALES EXTRANOS QUE PUDIERAN CONTAMINAR EL CONCRETO.
ANTES DE DEPOSITAR EL CONCRETO, LAS SUPERFICIES DE LAS FORMAS DEBERAN ACEITARSE CON
ACEITE COMERCIAL PARA FORMAS, QUE EFECTIVAMENTE EVITE LA ADHERENCIA'Y NO MANCHE LAS
SUPERFICIES DEL CONCRETO. PARA LAS FORMAS DE MADERA, EL ACEITE DEBERA SER MINERAL PURO
A BASE DE PARAFINA, REFINADO Y CLARO. PARA FORMAS DE ACERO, EL ACEITE DEBERA CONSISTIR
EN ACEITE MINERAL REFINADO ADECUADAMENTE MEZCLADO CON UNO O MAS INGREDIENTES
APROPIADOS PARA ESTE FIN. NO SE PERMITIRA QUE CONTAMINEN EL ACERO DE REFUERZO.

LAS FORMAS SE DEJARAN EN SU LUGAR HASTA QUE EL INGENIERO AUTORICE SU REMOCION Y SE
REMOVERAN CON CUIDADO PARA NO DANAR EL CONCRETO. LA REMOCION SE AUTORIZARA Y SE
EFECTUARA TAN PRONTO COMO SEA FACTIBLE, PARA EVITAR DEMORAS EN LA APLICACION DEL
COMPUESTO PARA SELLAR Y TAMBIEN PARA PERMITIR, 10 MAS PRONTO POSIBLE, LA REPARACION DE
LOS DESPERFECTOS DEL CONCRETO.

SE DEBERAN COLOCAR TIRAS DE RELLENO EN LOS RINCONES DE LAS FORMAS PARA PRODUCIR
ARISTAS ACHAFLANADAS EN LAS ESQUINAS DEL CONCRETO PERMANENTEMENTE EXPUESTO. LOS
RINCONES DEL CONCRETO Y LAS JUNTAS MOLDEADAS NO NECESITARAN LLEVAR CHAFLANES, SALVO
QUE EN LOS PLANOS DEL PROYECTO ASi SE INDIQUE O QUE LO ORDENE EL INGENIERO.

LOS LIMITES DE TOLERANCIA ESPECIFICADOS EN ESTAS ESPECIFICACIONES SON PARA EL CONCRETO
TERMINADO Y NO PARA LOS MOLDES. EL USO DE VIBRADORES EXIGE EL EMPLEO DE FORMAS MAS
ESTANCADAS Y MAS RESISTENTES QUE CUANDO SE USAN METODOS DE COMPACTACION A MANO.

MEDICION Y PAGO.

LAS FORMAS DE CONCRETO SE MEDIRAN EN METROS CUADRADOS, CON APROXIMACION DE UN
DECIMAL. AL EFECTO, SE MEDIRAN DIRECTAMENTE EN SU ESTRUCTURA LAS SUPERFICIES DE
CONCRETO QUE FUERON CUBIERTAS POR LAS FORMAS AL TIEMPO QUE ESTUVIERON EN CONTACTO
CON LAS FORMAS EMPLEADAS, ES DECIR POR AREA DE CONTACTO.

EL PRECIO UNITARIO INCLUYE; QUE EL CONTRATISTA PROPORCIONE LA MADERA (NO ES SUMINISTRO)
Y CONSIDERE SU REPOSICION EN FUNCION DE LOS USOS Y LAS REPARACIONES ASi COMO EL TIEMPO
QUE NECESARIAMENTE DEBA PERMANECER HASTA QUE EL CONCRETO TENGA LA RESISTENCIA
NECESARIA PARA SOPORTAR SU PESO PROPIO Y LAS CARGAS VIVAS A QUE PUEDA ESTAR SUJETO; EN
ESTA MADERA SE DEBE CONTEMPLAR LA OBRA FALSA Y ANDAMIOS NECESARIOS. INCLUYE TAMBIEN EL
SUMINISTRO DE LOS MATERIALES COMPLEMENTARIOS, LA MANO DE OBRA'Y EL EQUIPO NECESARIO.

NO SE MEDIRAN PARA FINES DE PAGO LAS SUPERFICIES DE FORMAS EMPLEADAS PARA
CONFINAR CONCRETO QUE DEBIO HABER SIDO VACIADO DIRECTAMENTE CONTRA LA EXCAVACION Y
QUE REQUIRIO EL USO DE FORMAS POR SOBREEXCAVACIONES U OTRAS CAUSAS IMPUTABLES AL
CONTRATISTA, NI TAMPOCO LAS SUPERFICIES DE FORMAS EMPLEADAS FUERA DE LAS LINEAS Y
NIVELES DEL PROYECTO Y/ O QUE ORDENE EL INGENIERO.
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A0506 ACERO DE REFUERZO.
DEFINICION Y EJECUCION:

SE ENTENDERA POR SUMINISTRO Y COLOCACION DE ACERO DE REFUERZO AL CONJUNTO DE
OPERACIONES NECESARIAS PARA CORTAR, DOBLAR, FORMAR GANCHOS Y COLOCAR LAS VARILLAS DE
FIERRO DE REFUERZO UTILIZADAS PARA LA FORMACION DE CONCRETO REFORZADO.

EL FIERRO DE REFUERZO QUE PROPORCIONE LA COMISION PARA LA CONSTRUCCION DE
ESTRUCTURAS DE CONCRETO REFORZADO O EL QUE EN SU CASO DEBA PROPORCIONAR EL
CONTRATISTA, DEBERA LLENAR LOS REQUISITOS SENALADOS PARA ESE MATERIAL EN LA NORMA B-6-
1955 DE LA DIRECCION GENERAL DE NORMAS.

LA VARILLA DE ALTA RESISTENCIA DEBERA SATISFACER LOS REQUISITOS SENALADOS PARA ELLA EN
LAS NORMAS A-431Y A-432 DE LA AS.TM.

EL FIERRO DE REFUERZO DEBERA SER ENDEREZADO EN LA FORMA ADECUADA, PREVIAMENTE A SU
EMPLEO EN LAS ESTRUCTURAS.

LAS DISTANCIAS A QUE DEBAN COLOCARSE LAS VARILLAS DE REFUERZO QUE SE INDIQUEN EN LOS
PLANOS, SERAN CONSIDERADAS DE CENTRO A CENTRO, SALVO QUE ESPECIFICAMENTE SE INDIQUE
OTRA COSA; LA POSICION EXACTA, EL TRASLAPE, EL TAMANO Y LA FORMA DE LAS VARILLAS, DEBERAN
SER LAS QUE SE CONSIGNAN EN LOS PLANOS O LAS QUE ORDENE EL INGENIERO.

ANTES DE PROCEDER A SU COI,_OCACIC')N, LAS SUPERFICIES DE LAS VARILLAS Y DE LOS SOPORTES
METALICOS DE ESTAS, DEBERAN LIMPIARSE DE OXIDO, POLVO, GRASA U OTRAS SUBSTANCIAS Y
DEBERAN MANTENERSE EN ESTAS CONDICIONES HASTA QUE QUEDEN AHOGADAS EN EL CONCRETO.

LAS VARILLAS DEBERAN SER COLOCADAS Y ASEGURADAS EXACTAMENTE EN SU LUGAR, POR MEDIO
DE SOPORTES METALICOS, ETC., DE MANERA QUE NO SUFRAN MOVIMIENTOS DURANTE EL VACIADO
EL CONCRETO Y HASTA EL FRAGUADO INICIAL DE ESTE. SE DEBERA TENER EL CUIDADO NECESARIO
PARAAPROVECHAR DE LA MEJOR MANERA LA LONGITUD DE LAS VARILLAS DE REFUERZO.

MEDICION Y PAGO:

LA CUANTIFICACION SE HARA POR KILOGRAMO COLOCADO CON APROXIMACION A DOS DECIMALES;
QUEDANDO INCLUIDO EN EL PRECIO: MERMAS, DESPERDICIOS, DESCALIBRES, SOBRANTES, ASi COMO
ALAMBRE Y SILLETAS NECESARIAS PARA SU INSTALACION. CONSIDERANDO COMO MAXIMO EL PESO
TEORICO TABULADO SEGUN EL DIAMETRO DE LA VARILLA.

EN EL CASO DE QUE EL ACERO LO PROPORCIONE LA SECRETARIA; LA CARGA, ACARREO Y DESCARGA
AL SITIO DE LA OBRA SE HARA POR SEPARADO.

CUANDO EL SUMINISTRO LO REALICE EL CONTRATISTA, DEBERA INCLUIR LOS FLETES TOTALES; LAS
MANIOBRAS Y MANEJOS LOCALES HASTA DEJARLO EN EL SITIO DE LA OBRA.
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EN AMBOS CASOS EL CONTRATISTA PROPORCIONARA LA MANO DE OBRA, EL EQUIPO Y LA
HERRAMIENTA NECESARIA.

DE MANERA ESPECIAL DEBE CONTEMPLAR CUANDO LA VARILLA SEA DE 1” DE DIAMETRO O MAYOR YA
QUE NO IRATRASLAPADA SINO SOLDADAATOPE, COMPLEMENTANDO LOS REQUISITOS DE SOLDADURA.

SE ESTIMARA UN 50% DE LA CANTIDAD SUMINISTRADA UNA VEZ QUE ESTA SE ENCUENTRE EN EL
ALMACEN DE LA OBRA DEL CONTRATISTA Y ESTARA BAJO SU CUSTODIA Y RESPONSABILIDAD EL USO
QUE SE LE DE Y EL 50% RESTANTE CUANDO EL ACERO SUMINISTRADO SE ENCUENTRE HABILITADO Y
COLOCADO EN LAESTRUCTURA.

A1010 EXCAVACION PARA ESTRUCTURAS.

PARALOS CONCEPTOS No. 1013, 1014, REGIRAN LAS CONTEMPLADAS EN LAS “ESPECIFICACIONES DE
SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EDITADO EN 1993".

DEFINICION Y EJECUCION:

SE ENTENDERA POR EXCAVACION PARA ESTRUCTURAS LAS QUE SE REALICEN PARA CIMENTACION,
PARA ALOJARLAS O QUE FORMEN PARTE DE ELLAS, INCLUYENDO LAS OPERACIONES NECESARIAS
PARA AMACIZAR O LIMPIAR LA PLANTILLA O TALUDES DE LA MISMA, LA REMOCION DEL MATERIAL
PRODUCTO DE LAS EXCAVACIONES A LA ZONA DE LIBRE COLOCACION DISPONIENDOLO EN TAL FORMA
QUENO INTERFIERACON EL DESARROLLO NORMAL DE LOS TRABAJOS Y LACONSERVACION DE DICHAS
EXCAVACIONES POR EL TIEMPO QUE SE REQUIERA PARA LA CONSTRUCCION SATISFACTORIA DE LAS
ESTRUCTURAS CORRESPONDIENTES, INCLUYEN IGUALMENTE LAS OPERACIONES QUE DEBERAN
EFECTUAR EL CONTRATISTA PARAAFLOJAR EL MATERIAL PREVIAMENTE A SU EXCAVACION.

LAS EXCAVACIONES DEBERAN EFECTUARSE DE ACUERDO CON LOS DATOS DEL PROYECTO Y/O LAS
ORDENES DEL INGENIERO, AFINANDOSE EN TAL FORMA QUE NINGUNA SALIENTE DEL TERRENO
PENETRE MAS DE 1 CM. DENTRO DE LAS SECCIONES DE CONSTRUCCION DE LAS ESTRUCTURAS.

SE ENTRENDERA POR ZONAS DE COLOCACION LIBRE LA COMPRENDIDA ENTRE ALGUNAS O TODAS
LAS LINEAS DE INTERSECCION DE LOS PLANOS DE LAS EXCAVACIONES CON LA SUPERFICIE DEL
TERRENO, Y LAS LINEAS PARALELAS A ELLAS DISITANTES 20 METROS.

CUANDO LOS TALUDES O PLANTAS DE LAS EXCAVACIONES VAYAN A RECIBIR MAMPOSTERIAS O
MEMBRANA DE HULE BUTILO, DEBERA SER AFINADAS HASTA LAS LINEAS O NIVELES DEL PROYECTO
Y/O ORDENADAS POR EL INGENIERO EN TAL FORMA QUE NINGUN PUNTO DE LA SECCION EXCAVADA
DISTE MAS DE 10 CMS. DEL CORRESPONDIENTE DE LA SECCION DEL PROYECTO, SALVO CUANDO LAS
EXCAVACIONES SE EFECTUEN EN ROCA FIJA EN CUYO CASO DICHA TOLERANCIA SE DERTIMARA DE
ACUERDO CON LA NATURALEZA DEL MATERIAL EXCAVADO SIN QUE ESTO IMPLIQUE OBLIGACION
ALGUNA PARA LA COMISION DE PAGAR AL CONTRATISTA LAS EXCAVACIONES EN EXCESO, FUERA DE
LAS LINEAS O NIVELES DEL PROYECTO.
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EL AFINE DE LAS EXCAVACIONES PARA RECIBIR MAMPOSTERIA O MEMBRANA DE BUTILO EN ELLAS,
DEBERA HACERSE CON LA MENOR ANTICIPACION POSIBLE AL MOMENTO DE CONSTRUCCION DE LAS
MAMPOSTERIAS O A LA COLOCACION DE LA MEMBRANA DE HULE BUTILO, A FIN DE EVITAR QUE EL
TERRENO SE DEBILITE O ALTERE POR EL INTEMPERISMO.

LA PENDIENTE QUE DEBERA TENER LOS TALUDES DE ESTAS EXCAVACIONES SERA DETERMINADA EN
LA OBRA POR EL INGENIERO, SEGUN LA NATURALEZA O ESTABILIDAD DEL MATERIAL EXCAVADO
CONSIDERANDOSE LA SECCION RESULTANTE COMO SECCION DE PROYECTO.

LA PENDIENTE QUE DEBERA TENER LOS TALUDES EN ESTAS EXCAVACIONES SERA DE 1:3 EN EL
INTERIOR DE LA HOYA'Y DE 1.5:1 HASTA 2:1 EN EL TALUD EXTERIOR, ESTA SERA DETERMINADA EN LA
OBRA POR EL INGENIERO, SEGUN LA NATURALEZA O ESTABILIDAD DEL MATERIAL EXCAVADO,
CONSIDERANDOSE LA SECCION RESULTANTE COMO SECCION DE PROYECTO.

EL MATERIAL PRODUCTO DE LAS EXCAVACIONES PODRA SER UTILIZADO SEGUN EL PROYECTO Y/O LAS
ORDENES DEL INGENIERO EN RELLENOS U OTROS CONCEPTOS DE TRABAJO DE CUALQUIER LUGAR
DE LAS OBRAS, SIN COMPENSACION ADICIONAL AL CONTRATISTACUANDO ESTE TRABAJO SE EFECTUE
DENTRO DE LA ZONA DE LIBRE COLOCACION, FORMA SIMULTANEA EL TRABAJO DE EXCAVACION Y SIN
NINGUNA COMPENSACION ADICIONAL A LAS QUE CORRESPONDEN A LA COLOCACION DEL MATERIAL
EN UN BANCO DE DESPERDICIO.

MEDICION Y PAGO:

LAS EXCAVACIONES PARA ESTRUCTURAS SE MEDIRAN EN METROS CUBICOS CON APROXIMACION DE
UN DECIMAL AL EFECTO SE DETERMINARA DIRECTAMENTE EN LAS EXCAVACIONES EL VOLUMEN DE
LOS DIVERSOS MATERIALES EXCAVADOS DE ACUERDO CON LAS SECCIONES DE PROYECTO Y/O LAS
ORDENES DEL INGENIERO.

NO SE ESTIMARAN PARAFINES DE PAGO LAS EXCAVACIONES HECHAS POR EL CONTRATISTA FUERA DE
LAS LINEAS DE PROYECTO, NI LA REMOCION DE DERRUMBES ORIGINADOS POR CAUSAS IMPUTABLES
AL CONTRATISTA, AL IGUAL QUE LAS EXCAVACIONES QUE EFECTUE FUERA DEL PROYECTO SERAN
CONSIDERADOS COMO SOBRE EXCAVACIONES.

EN AQUELLOS CASOS QUE POR CONDICONES DEL PROYECTO Y/U ORDENES DEL INGENIERO EL
MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION SE COLOQUE EN BANCOS DE DESPERDICIOS FUERA DE LA
ZONA DE LIBRE COLOCACION, SE ESTIMARA Y PAGARA POR SEPARADO AL CONTRATISTA ESTE
MOVIMIENTO.

CUANDO EL MATERIAL PRODUCTO DE LAS EXCAVAVCIONES DE LAS ESTRUCTURAS SEA UTILIZADO
PARA RELLENOS U OTROS CONCEPTOS DE TRABAJO, FUERA DE LA ZONA DE LIBRE COLOCACION, O
BIEN DENTRO DE ELLA EN FORMA NO SIMULTANEA A LA EXCAVACION HABIENDO SIDO DEPOSITADO
PARA ELLO EN BANCO DE ALMACENAMIENTO, O UTILIZADO DE ACUERDO CON ALGUN PROCESO DE
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COLOCACION O CAMPACTACION QUE SENALE EL PROYECTO Y/O EL INGENIERO, ESTAS OPERACIONES
SERAN PAGADAS Y ESTIMADAS EL CONTRATISTA POR SEPARADO.

EL PAGO SE HARA EXCLUSIVAMENTE AL HECHO DE CONSIDERAR LAS LINEAS NETAS DE PROYECTO; Y
A CONTINUACION DE MANERA ENUNCIATIVA SE SENALAN LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES.

A).-  AFLOJE DE MATERIALY SU EXTRACCION.

B).-  AMACICE O LIMPIEZA DE PLANTILLA'Y TALUDES, Y AFINES.

C)- REMOCION DEL MATERIAL PRODUCTO DE LAS EXCAVACIONES.
D).-  CONSERVACION DE LAS EXCAVACIONES.

E)- EXTRACCION DE DERRUMBES.

A1011 EXCAVACION EN ZANJAS.

PARA LOS CONCEPTOS No. 1004, REGIRAN LAS CONTEMPLADAS EN LAS “ESPECIFICACIONES
GENERALES PARA LA CONSTRUCCION DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EDITADO
EN 1993" CON LAS CLAVES:

DEFINICION Y EJECUCION:

SE ENTENDERA POR EXCAVACION PARA ZANJAS LAS QUE SE REALICEN PARA LA COLOCACION DE
TUBERIAEN LINEADE CONDUCCION O RED DE DISTRIBUCION, PARAALOJARLAS O QUE FORMEN PARTE
DE ELLAS, INCLUYENDO LAS OPERACIONES NECESARIAS PARA AMACIZAR O LIMPIAR LA PLANTILLA O
TALUDES DE LA MISMA, LAREMOCION DEL MATERIAL PRODUCTO DE LAS EXCAVACIONES A LA ZONADE
LIBRE COLOCACION DISPONIENDOLO EN TAL FORMA QUE NO INTERFIERA CON EL DESARROLLO
NORMAL DE LOS TRABAJOS Y LA CONSERVACION DE DICHAS EXCAVACIONES POR EL TIEMPO QUE SE
REQUIERA PARA LA COLOCACION SATISFACTORIA DE LAS TUBERIAS CORRESPONDIENTES, INCLUYEN
IGUALMENTE LAS OPERACIONES QUE DEBERAN EFECTUAR EL CONTRATISTA PARA AFLOJAR EL
MATERIAL PREVIAMENTE A SU EXCAVACION.

LAS EXCAVACIONES DEBERAN EFECTUARSE DE ACUERDO CON LOS DATOS DEL PROYECTO Y/O LAS
ORDENES DEL INGENIERO, AFINANDOSE EN TAL FORMA QUE NINGUNA SALIENTE DEL TERRENO
PENETRE MAS DE 1 CM. DENTRO DE LAS SECCIONES DE CONSTRUCCION DE LAS ESTRUCTURAS.

SE ENTENDERA POR ZONAS DE COLOCACION LIBRE LACOMPRENDIDA ENTRE ALGUNAS O TODAS LAS
LINEAS DE INTERSECCION DE LOS PLANOS DE LAS EXCAVACIONES CON LA SUPERFICIE DEL TERRENO,
Y LAS LINEAS PARALELAS A ELLAS DISITANTES 20 METROS.

LA PENDIENTE QUE DEBERA TENER LOS TALUDES DE ESTAS EXCAVACIONES SERA DETERMINADA EN
LA OBRA POR EL INGENIERO, SEGUN LA NATURALEZA O ESTABILIDAD DEL MATERIAL EXCAVADO
CONSIDERANDOSE LA SECCION RESULTANTE COMO SECCION DE PROYECTO.
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EL MATERIAL PRODUCTO DE LAS EXCAVACIONES PODRA SER UTILIZADO SEGUN EL PROYECTO Y/O LAS
ORDENES DEL INGENIERO EN RELLENOS U OTROS CONCEPTOS DE TRABAJO DE CUALQUIER LUGAR
DE LAS OBRAS, SIN COMPENSACION ADICIONAL AL CONTRATISTACUANDO ESTE TRABAJO SE EFECTUE
DENTRO DE LA ZONA DE LIBRE COLOCACION, FORMA SIMULTANEA EL TRABAJO DE EXCAVACION Y SIN
NINGUNA COMPENSACION ADICIONAL A LAS QUE CORRESPONDEN A LA COLOCACION DEL MATERIAL
EN UN BANCO DE DESPERDICIO.

MEDICION Y PAGO:

LAS EXCAVACIONES PARA ZANJAS SE MEDIRAN EN METROS CUBICOS CON APROXIMACION DE UN
DECIMAL AL EFECTO SE DETERMINARA DIRECTAMENTE EN LAS EXCAVACIONES EL VOLUMEN DE LOS
DIVERSOS MATERIALES EXCAVADOS DE ACUERDO CON LAS SECCIONES DE PROYECTO Y/O LAS
ORDENES DEL INGENIERO.

NO SE ESTIMARAN PARAFINES DE PAGO LAS EXCAVACIONES HECHAS POR EL CONTRATISTA FUERA DE
LAS LINEAS DE PROYECTO, NI LAREMOCION DE DERRUMBES ORIGINADOS POR CAUSAS IMPUTABLES
AL CONTRATISTA, AL IGUAL QUE LAS EXCAVACIONES QUE EFECTUE FUERA DEL PROYECTO SERAN
CONSIDERADOS COMO SOBRE EXCAVACIONES.

EN AQUELLOS CASOS QUE POR CONDICONES DEL PROYECTO Y/U ORDENES DEL INGENIERO EL
MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION SE COLOQUE EN BANCOS DE DESPERDICIOS FUERA DE LA
ZONA DE LIBRE COLOCACION, SE ESTIMARA Y PAGARA POR SEPARADO AL CONTRATISTA ESTE
MOVIMIENTO.

CUANDO EL MATERIAL PRODUCTO DE LAS EXCAVAVCIONES DE LAS ESTRUCTURAS SEA UTILIZADO
PARA RELLENOS U OTROS CONCEPTOS DE TRABAJO, FUERA DE LA ZONA DE LIBRE COLOCACION, O
BIEN DENTRO DE ELLA EN FORMA NO SIMULTANEA A LA EXCAVACION HABIENDO SIDO DEPOSITADO
PARA ELLO EN BANCO DE ALMACENAMIENTO, O UTILIZADO DE ACUERDO CON ALGUN PROCESO DE
COLOCACION O CAMPACTACION QUE SENALE EL PROYECTO Y/O EL INGENIERO, ESTAS OPERACIONES
SERAN PAGADAS Y ESTIMADAS EL CONTRATISTA POR SEPARADO.

EL PAGO SE HARA EXCLUSIVAMENTE AL HECHO DE CONSIDERAR LAS LINEAS NETAS DE PROYECTO; Y
A CONTINUACION DE MANERA ENUNCIATIVA SE SENALAN LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES.

A).-  AFLOJE DE MATERIALY SU EXTRACCION.

B)-  AMACICE O LIMPIEZA DE PLANTILLAY TALUDES, Y AFINES.

C)- REMOCION DEL MATERIAL PRODUCTO DE LAS EXCAVACIONES.
D).-  CONSERVACION DE LAS EXCAVACIONES.

E)- EXTRACCION DE DERRUMBES.

A1020 RELLENOS, PLANTILLA.

DEFINICION Y EJECUCION:

CUANDO A JUICIO DEL INGENIERO EL FONDO DE LAS EXCAVACIONES DONDE SE INSTALARAN TUBERIAS
NO OFREZCA LA CONSISTENCIA NECESARIA PARA SUSTENTARLAS Y MANTENERLAS EN SU POSICION
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EN FORMA ESTABLE O CUANDO LA EXCAVACION HAYA SIDO HECHA EN ROCA QUE POR SU NATURALEZA
NO HAYA PODIDO AFINARSE EN GRADO TAL QUE LA TUBERIA TENGA EL ASIENTO CORRECTO, SE
CONSTRUIRA UNA PLANTILLA DE 10 (DIEZ) CMS. DE ESPESOR MAXIMO, HECHA CON MATERIAL
ADECUADO PARA DEJAR UNA SUPERFICIE NIVELADA PARA UNA CORRECTA COLOCACION DE LA
TUBERIA.

LAS PLANTILLAS SE CONSTRUIRAN INMEDIATAMENTE ANTES DE TENDER LA TUBERIA'Y PREVIAMENTE
A DICHO TENDIDO EL CONTRATISTA DEBERA RECABAR EL VISTO BUENO DEL INGENIERO PARA LA
PLANTILLA CONSTRUIDA, YA QUE EN CASO CONTRARIO ESTE PODRA ORDENAR, SI LO CONSIDERA
CONVENIENTE, QUE SE LEVANTE LA TUBERIA COLOCADA Y LOS TRAMOS DE PLANTILLA QUE
CONSIDERE DEFECTUOSOS Y QUE SE CONSTRUYAN NUEVAMENTE EN FORMA CORRECTA, SIN QUE EL
CONTRATISTATENGA DERECHO ANINGUNA COMPENSACION ADICIONAL POR ESTE CONCEPTO.

SE ENTENDERA POR RELLENO AQUEL QUE SE FORME COLOCANDO EL MATERIAL EN CAPAS
SENSIBLEMENTE HORIZONTALES; DEL ESPESOR, MATERIAL Y COMPACTACION QUE SENALE EL
INGENIERO Y/O PROYECTO, CON LA HUMEDAD QUE REQUIERA EL MATERIAL. CADA CAPA SERA
COMPACTADA UNIFORMEMENTE EN TODA SU SUPERFICIE MEDIANTE EL EMPLEO DE PISONES DE MANO
O EQUIPO MANUAL, NO SE DEBERA PROCEDER A EFECTUAR NINGUN RELLENO DE EXCAVACION SIN
ANTES OBTENER LA APROBACION POR ESCRITO DEL INGENIERO, PUES EN CASO CONTRARIO, ESTE
PODRA ORDENAR LATOTAL EXTRACCION DEL MATERIAL UTILIZADO EN RELLENOS NO APROBADOS POR
EL, SIN QUE EL CONTRATISTA TENGA DERECHO A NINGUNA RETRIBUCION POR ELLO. EL RELLENO SE
HARA INVARIABLEMENTE EMPLEANDO TIERRA LIBRE DE PIEDRA O EN OCASIONES DE MATERIAL
MEJORADO Y DEBERA SER CUIDADOSAMENTE COLOCADO Y COMPACTADO EN AMBOS LADOS DE LAS
TUBERIAS. HASTA UN NIVEL DE 30 (TREINTA) CMS. ARRIBA DEL LOMO SUPERIOR DEL TUBO O SEGUN
PROYECTO.

MEDICION Y PAGO:

PARA EFECTOS DE PAGO, EL INGENIERO ESTIMARA EN METROS CUBICOS CON APROXIMACION DE UN
DECIMAL, LOS VOLUMENES EFECTIVAMENTE COLOCADOS POR EL CONTRATISTA SEGUN PROYECTO
Y/O LAS ORDENES DEL INGENIERO, MEDIDOS EN EL SITIO DE EJECUCION. NO SE ESTIMARA PARA FINES
DE PAGO LOS VOLUMENES CONSTRUIDOS POR EL CONTRATISTA PARA RELLENOS DE SOBRE-
EXCAVACIONES.

A7 INSTALACION DE PIEZAS ESPECIALES DE P.V.C.
A2044 SUMINISTRO DE PIEZAS ESPECIALES DE P.V.C.
DEFINICION Y EJECUCION:

SE ENTENDERA POR SUMINISTRO E INSTALACION DE PIEZAS ESPECIALES DE P.V.C. AL CONJUNTO DE
ACTIVIDADES QUE DEBERA EJECUTAR EL CONTRATISTA PARACOLOCAR EN LOS LUGARES QUE SENALE
EL PROYECTO Y/O ORDENE EL INGENIERO, LAS PIEZAS ESPECIALES DE ESTA CLASE, Y QUE SE
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REQUIERAN EN LOS CRUCEROS DE PROYECTO Y EN LA CONSTRUCCION DE LAS LINEAS DE
CONDUCCION, CAPTACION Y RED DE DISTRIBUCION.

LAS PIEZAS ESPECIALES DE P.V.C. QUE DE ACUERDO AL PROYECTO Y/O ORDENES DEL INGENIERO,
DEBEN SER INSTALADAS DEBIDAMENTE, PARA QUE SOPORTE LA PRESION DEL AGUA.

CONSIDERANDOSE COMO PIEZAS ESPECIALES A:

CODOS DE DIFERENTES GRADOS, TEE, CRUZ, ADAPTADOR CAMPANAYY ESPIGA, TAPONES, COPLES DE
REPARACION, REDUCCION CAMPANAY ESPIGA ASI COMO EXTREMIDADES.

DENTRO DEL PRECIO UNITARIO DEBERA CONTEMPLAR LO SIGUIENTE:

- SUMINISTRO DE LAS PIEZAS ESPECIALES.

- INSTALACION DE LAS PIEZAS ESPECIALES.
- ACARREO HASTAEL SITIO DE UTILIZACION.
- MANO DE OBRA.

LUBRICANTE PARA SU INSTALACION.

- ANILLOS DE HULE REQUERIDOS.

- EQUIPO NECESARIO PARA SU INSTALACION.
- EMPAQUES Y TORNILLOS.

e A o e
1

LOS CAMBIOS DE DIRECCION QUE MARQUE EL PROYECTO SE HARA CON LAS PIEZAS QUE LE
CORRESPONDEN DE ACUERDO AL PROYECTO O EN SU CASO LO QUE ORDENE EL INGENIERO
GARANTIZANDO EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL PROYECTO QUE SE ESTAEJECUTANDO Y SERAN
DE MATERIAL ORIGINAL, EN BUEN ESTADO, SIN NINGUN DEFECTO QUE IMPIDA EL BUEN
FUNCIONAMIENTO DE LATUBERIA.

MEDICION Y PAGO:

EL SUMINISTRO E INSTALACION DE PIEZAS ESPECIALES DE P.V.C. SE CUANTIFICARA POR PIEZA. AL
EFECTO SE CONTARA DIRECTAMENTE EL NUMERO DE PIEZAS INSTALADAS SEGUN PROYECTO Y/O
ORDENES DEL INGENIERO.

A112102 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA P.V.C. SANITARIO

DEFINICION Y EJECUCION:

SE ENTENDERA POR SUMINISTRO DE TUBERIA PVC SANITARIO, EL QUE HAGA EL CONTRATISTA DE
AQUELLAS QUE SE REQUIERAN PARA LA CONSTRUCCION DE REDES DE ATARJEAS, COLECTORES,
EMISORES, DESCARGAS DOMICILIARIAS.

TODAS LAS TUBERIAS SE SUMINISTRARAN DE ACUERDO A LAS DIMENSIONES FIJADAS EN EL

PROYECTO Y DEBERAN SATISFACER LAS ESPECIFICACIONES VALUADAS POR EL ORGANISMO RECTOR
(SECOFI), SEGUN LA CLASE DE TUBERIA DE QUE SE TRATE.
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EL SUMINISTRO DE TUBERIADE P.V.C. DEBERA SER CON CAMPANA INTEGRAL INCLUYENDO ANILLOS DE
HULE Y LUBRICANTE.

DENTRO DEL PRECIO UNITARIO DEBERA CONTEMPLAR LO SIGUIENTE:

1. ELACARREO DE LATUBERIA HASTA EL SITIO DE UTILIZACION.
2. MANO DE OBRA.
3. LOS DESPERDICIOS ORIGINADOS POR LA PROPIA INSTALACION (CORTES, MERMAS, ETC.).

PV.C. SON LAS INICIALES EN INGLES DE POLI-VINIL-CHLORINE, ADAPTADAS INTERNACIONALMENTE
PARA DENOMINAR LOS PRODUCTOS FABRICADOS PRECISAMENTE CON CLORURO DE POLIVINILO.

LA CONEXION DE UN TUBO AL OTRO SE EFECTUA INSERTANDO EL EXTREMO ACHAFLANADO A LA
CAMPANA ANGER. LAS TUBERIAS QUE HAN SIDO CORTADAS EN LA OBRA DEBEN ACHAFLANARSE.

PARA OBTENER UNA INSERCION CORRECTA DEBERAN SEGUIRSE LAS SIGUIENTES
RECOMENDACIONES:

1.- ANTES DE EFECTUAR LA INSERCION DEBERAN LIMPIARSE TANTO LA RANURA DE LA CAMPANA COMO
EL EXTREMO ACHAFLANADO DEL TUBO.

2.- EN LA RANURA DE LA CAMPANA, PREVIAMENTE LIMPIADA, SE COLOCA EL ANILLO DE EMPAQUE DE
TRES LABIOS PARA FACILITAR LA COLOCACION DEL ANILLO, ESTE PUEDE MOJARSE CON AGUA LIMPIA.

3.- SOBRE EL EXTREMO ACHAFLANADO DEL TUBO SE APLICA UNA CAPA DE LUBRICANTE DURALON O
SIMILAR, DE APROXIMADAMENTE 1 MM., DE ESPESOR.

4.- APLICANDO EL LUBRICANTE SE INSERTARA EL EXTREMO ACHAFLANADO EN LA CAMPANA. ES DE
IMPORTANCIA QUE LA INSERCION SE HAGA UNICAMENTE HASTA LA MARCA DE COLOR QUE SE
ENCUENTRAEN EL EXTREMO DEL TUBO.

5.- SE DEBE TENER ESPECIAL CUIDADO DE QUE LA INSERCION NO SE HAGA HASTA EL FONDO DE LA
CAMPANA, YA QUE LA UNION ANGER OPERA COMO JUNTA DE DILATACION.

CAMBIOS DE DIRECCION DE LA TUBERIA.- LA CURVATURA DEBE HACERSE UNICAMENTE EN LA PARTE
LISADEL TUBO HASTA LOS LIMITES QUE ESPECIFICAN LOS FABRICANTES PARAESTE TIPO DE TUBERIA,
YA QUE EL COPLE NO PERMITE CAMBIOS DE DIRECCION.

MEDICION Y PAGO:
EL SUMINISTRO DE TUBERIA SERA MEDIDO PARA FINES DE PAGO POR METRO LINEAL, CON

APROXIMACION DE UN DECIMAL. AL EFECTO SE DETERMINARAN DIRECTAMENTE EN LA OBRA EL
NUMERO DE METROS LINEALES COLOCADOS SEGUN EL PROYECTO Y/O ORDENES DEL INGENIERO.
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SE ESTIMARA UN 90% DE LA CANTIDAD SUMINISTRADA UNA VEZ QUE ESTA SE ENCUENTRE EN EL
ALMACEN DE LAOBRAY EL 10% RESTANTE CUANDO TODA LATUBERIA SUMINISTRADA SE ENCUENTRE
APIE DE ZANJA.

LA INSTALACION SERA MEDIDA EN METROS CON APROXIMACION DE UN DECIMO. AL EFECTO SE
DETERMINARA DIRECTAMENTE EN LA OBRA LAS LONGITUDES DE TUBERIAS COLOCADAS EN FUNCION
DE SU DIAMETRO Y CON BASE EN LO SENALADO POR EL PROYECTO; DEBIENDO INCLUIR LAS
SIGUIENTES ACTIVIDADES QUE SE MENCIONAN CON CARACTER ENUNCIATIVO:

A).- REVISION DE TUBERIAS, JUNTAS Y MATERIALES PARA CERTIFICAR SU BUEN ESTADO
B).- MANIOBRAS Y ACARREOS PARA COLOCAR A UN LADO DE LA ZANJA.

C).- INSTALACION Y BAJADO DE LA TUBERIA Y PRUEBA HIDROSTATICA CON EL MANEJO DEL AGUA; Y
REPARACIONES QUE SE PUDIESEN REQUERIR.

A1303 CONCRETOS FABRICADOS EN OBRA

SE ENTENDERA POR FABRICACION DE CONCRETO AL CONJUNTO DE ACTIVIDADES QUE SE REALIZAN
PARA REALIZAR LA MEZCLA DE LOS PRODUCTOS QUE LO COMPONEN COMO SON GRAVA, ARENA,
CEMENTO, AGUA Y EN ALGUNO CASOS ADITIVOS COMO ACELERANTE, RETARDANTES O
IMPERMEABILIZANTE DE ACUERDO ALO REQUERIDO POR EL PROYECTO, REALIZANDOSE LAS MEZCLAS
POR REVOLVEDORAS PORTATILES O AUTOPROPULSADAS, EN NINGUN MOMENTO SE PERMITIRA QUE
SE REALICE LAS MEZCLA A MANO.

SE ENTENDERA POR COLOCACION DE CONCRETO AL CONJUNTO DE ACTIVIDADES QUE SE REALIZA
PARAREALIZAR EL TRASLADO DE DONDE SE REALIZAEL MEZCLADO HASTAEL SITIO DE SU UTILIZACION,
ASi COMO EL EXTENDIDO Y VIBRADO DEL MISMO DENTRO DE LA CIMBRA DE LA ESTRUCTURA QUE SE
ESTE COLANDO, VIGILANDOSE SIEMPRE QUE EL VIBRADO SEA DE ACUERDO A LO REQUERIDO POR EL
PROYECTO O INDICACIONES DEL INGENIERO.

PARA LOS CONCEPTOS REGIRAN LAS CONTEMPLADAS EN LAS “ESPECIFICACIONES GENERALES PARA
LA CONSTRUCCION DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EDITADO EN 1993” CON LA
CLAVE 1307 01 AL 05. HACIENDO LA ADECUACION A LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES QUE SE
CONTEMPLAN EN ESTOS CONCEPTOS:

A).- EL SUMINISTRO DEL CEMENTO EN LA CANTIDAD QUE SE REQUIERA PUESTO EN OBRA,
INCLUYENDO MERMAS Y DESPERDICIOS PARA DAR LA RESISTENCIA REQUERIDA.

B). - LA ADQUISICION Y/O OBTENCION DE LA ARENA Y GRAVA EN LAS CANTIDADES NECESARIAS
PUESTA EN OBRA INCLUYENDO CARGA, ACARREOQ, DESCARGA, MERMAS Y DESPERDICIO.

C). - EL SUMINISTRO DE AGUA EN OBRA CON MERMAS Y DESPERDICIOS.

D). - ELCURADO CON MEMBRANAY/O AGUAY/O CURACRETO INCLUYENDO ACARREO HASTAEL SITIO
DE UTILIZACION.

E).- LAMANO DE OBRAY EL EQUIPO NECESARIO.
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MEDICION Y PAGO:

SE MEDIRA PARA EFECTOS DE PAGO POR METRO CUBICO (M3), CON APROXIMACION DE DOS
DECIMALES.

EL CONTRATISTA DEBERA DE CONSIDERAR DENTRO DE SU PRECIO UNITARIO LA REALIZACION DE
MUESTREO DEL CONCRETO (3 PROBETAS POR CADA 3 M3 DE CONCRETO), DEBIENDO REALIZAR EL
ENSAYE UN LABORATORIO CON EXPERIENCIA COMPROBABLE EN EL RAMO, DEBIENDO DE PRESENTA
EN CADA COBRO RESPECTIVO DE ESTE CONCEPTO LOS REPORTES DE PRUEBA CORRESPONDIENTES.

A1205 POZOS DE VISITA
DEFINICION Y EJECUCION.

POR POZOS DE VISITA SE ENTENDERAN LAS ESTRUCTURAS A BASE DE TABIQUE ROJO RECOCIDO
FABRICADAS Y DESTINADAS AL PASO DE LAS AGUAS RESIDUALES.

LOS POZOS DE VISITA SERAN CONSTRUIDAS EN LOS LUGARES SENALADOS POR EL PROYECTO Y/U
ORDENADAS POR EL INGENIERO A MEDIDA QUE VAYAN SIENDO INSTALADAS LA RED DE ATARJEAS.

LA CONSTRUCCION DE LOS REGISTROS SE HARA SIGUIENDO LOS LINEAMIENTOS SENALADOS EN LOS
PLANOS, LINEAS Y NIVELES DEL PROYECTO Y/O LAS ORDENES DEL INGENIERO.

LACONSTRUCCION DE LA CIMENTACION DE REGISTROS DEBERA HACERSE PREVIAMENTE AL INICIO DE
LAS DESCARGAS RESIDUALES, QUEDANDO LA PARTE SUPERIOR DE DICHA CIMENTACION AL NIVEL
CORRESPONDIENTE PARA QUE QUEDEN ASENTADAS CORRECTAMENTE Y A SUS NIVELES DE
PROYECTO LAS DIVERSAS PIEZAS.

PREVIAMENTE A SU COLOCACION Y DISPUESTOS EN HILADAS HORIZONTALES, CON JUNTAS DE
ESPESOR NO MAYOR QUE 1.5 (UNO Y MEDIO) CM. CADA HILADA HORIZONTAL DEBERA QUEDAR CON
TABIQUES DESPLAZADOS CON RESPECTO A LOS DE LA ANTERIOR, DE TAL FORMA QUE NO EXISTA
COINCIDENCIAENTRE LAS JUNTAS VERTICALES DE LAS JUNTAS QUE LAS FORMAN (CUATRAPEADO). EL
APLANADO SERA CON ACABADO PULIDO EN EL INTERIOR A BASE DE MORTERO DE CEMENTO ARENA
EN PROPORCION DE 1:5. ACOSTILLADO CON PIEDRA BRAZA Y CON TABIQUE ROJO RECOCIDO
ASENTADOS CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:3.

CUANDO ASi LO SENALE EL PROYECTO Y/O LO ORDENE EL INGENIERO, BIEN SEA POR LA POCA
RESISTENCIA DEL TERRENO U OTRA CAUSA CUALQUIERA, LA CIMENTACION DE LOS POZOS DE VISITA
QUEDARA FORMADA POR UNA LOSA DE CONCRETO SIMPLE O ARMADO, DE LAS DIMENSIONES Y
CARACTERISTICAS SENALADAS POR AQUELLOS Y SOBRE LA CUAL APOYARAN LOS TABIQUES DEL
MURO PERIMETRAL DEL POZO DE VISITA; DEBIENDO EXISTIR UNA CORRECTA LIGA ENTRE LA LOSAY
LOS CITADOS MUROS.

MEDICION Y PAGO:
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LA CONSTRUCCION DE LOS POZOS DE VISITA, SERA MEDIDA PARA FINES DE PAGO EN UNIDADES,
CONSIDERANDOSE COMO UNIDAD UN POZO DE VISITA TOTALMENTE CONSTRUIDO E INCLUYENDO LA
CONSTRUCCION Y/O COLOCACION DE SU RESPECTIVA TAPA PREFABRICADA DE CONCRETO. ALEFECTO
SE DETERMINARA EN LA OBRA EL NUMERO

DE MANERA ENUNCIATIVA SE INDICAN A CONTINUACION LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES IMPLICITAS EN
ESTOS CONCEPTOS:

SUMINISTRO EN EL LUGAR DE LA OBRADE TODOS LOS MATERIALES, INCLUYENDO FLETES, MERMAS Y
DESPERDICIOS; ASi COMO LA MANO DE OBRA Y EL EQUIPO NECESARIO. PARA SU PAGO DEBERA
VALUARSE EL TIPO Y PROFUNDIDAD DEL POZO DE VISITA DE ACUERDO CON EL PLANO
CORRESPONDIENTE.

A14 REGISTROS
DEFINICION Y EJECUCION.

POR REGISTROS SE ENTENDERAN LAS ESTRUCTURAS DE MAMPOSTERIA Y/O CONCRETO FABRICADAS
Y DESTINADAS AL PASO DE LAS AGUAS RESIDUALES.

LOS REGISTROS SERAN CONSTRUIDAS EN LOS LUGARES SENALADOS POR EL PROYECTO Y/U
ORDENADAS POR EL INGENIERO A MEDIDA QUE VAYAN SIENDO INSTALADAS LA RED DE ATARJEAS.

LA CONSTRUCCION DE LOS REGISTROS SE HARA SIGUIENDO LOS LINEAMIENTOS SENALADOS EN LOS
PLANOS, LINEAS Y NIVELES DEL PROYECTO Y/O LAS ORDENES DEL INGENIERO.

LACONSTRUCCION DE LA CIMENTACION DE REGISTROS DEBERA HACERSE PREVIAMENTE AL INICIO DE
LAS DESCARGAS RESIDUALES, QUEDANDO LA PARTE SUPERIOR DE DICHA CIMENTACION AL NIVEL
CORRESPONDIENTE PARA QUE QUEDEN ASENTADAS CORRECTAMENTE Y A SUS NIVELES DE
PROYECTO LAS DIVERSAS PIEZAS.

PREVIAMENTE A SU COLOCACION Y DISPUESTOS EN HILADAS HORIZONTALES, CON JUNTAS DE
ESPESOR NO MAYOR QUE 1.5 (UNO Y MEDIO) CM. CADA HILADA HORIZONTAL DEBERA QUEDAR CON
TABIQUES DESPLAZADOS CON RESPECTO A LOS DE LA ANTERIOR, DE TAL FORMA QUE NO EXISTA
COINCIDENCIA ENTRE LAS JUNTAS VERTICALES DE LAS JUNTAS QUE LAS FORMAN (CUATRAPEADO).

CUANDO ASi LO SENALE EL PROYECTO Y/O LO ORDENE EL INGENIERO, BIEN SEA POR LA POCA
RESISTENCIA DEL TERRENO U OTRA CAUSA CUALQUIERA, LA CIMENTACION DE LOS REGISTROS
QUEDARA FORMADA POR UNA LOSA DE CONCRETO SIMPLE O ARMADO, DE LAS DIMENSIONES Y
CARACTERISTICAS SENALADAS POR AQUELLOS Y SOBRE LA CUAL APOYARAN LOS CUATRO MUROS
PERIMETRALES DE LA CAJA; DEBIENDO EXISTIR UNA CORRECTA LIGA ENTRE LALOSAY LOS CITADOS
MUROS.

EL PARAMENTO INTERIOR DE LOS MUROS PERIMETRALES DE LAS CAJAS SE RECUBRIRA,CON UN
APLANADO DE MORTERO CEMENTO-ARENA EN PROPORCION DE 1:3 Y CON UN ESPESOR MINIMO DE
0.05 CENTIMETROS, EL QUE SERA TERMINADO CON LLANA O REGLA Y PULIDO FINO DE CEMENTO. LOS
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APLANADOS DEBERAN SER CURADOS DURANTE 10 (DIEZ) DIAS CON AGUA. CUANDO ASi SEA
NECESARIO SE USARAN CERCHAS PARA LA CONSTRUCCION DE LOS REGISTROS Y POSTERIORMENTE
COMPROBAR SU SECCION. S| EL PROYECTO O EL INGENIERO ASi LO ORDENEN, LAS INSERCIONES DE
TUBERIA O EXTREMIDADES DE PIEZAS ESPECIALES EN LAS PAREDES DE LAS CAJAS SE
EMBOQUILLARAN EN LA FORMA INDICADA EN LOS PLANOS U ORDENADA POR EL INGENIERO.

MEDICION Y PAGO:

LA CONSTRUCCION DE LOS REGISTROS, SERA MEDIDA PARA FINES DE PAGO EN UNIDADES,
CONSIDERANDOSE COMO UNIDAD UN REGISTRO TOTALMENTE CONSTRUIDO E INCLUYENDO LA
CONSTRUCCION Y/O COLOCACION DE SU RESPECTIVA TAPA PREFABRICADA DE CONCRETO. AL EFECTO
SE DETERMINARA EN LA OBRA EL NUMERO

DE MANERA ENUNCIATIVA SE INDICAN A CONTINUACION LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES IMPLICITAS EN
ESTOS CONCEPTOS:

SUMINISTRO EN EL LUGAR DE LA OBRA DE TODOS LOS MATERIALES, INCLUYENDO FLETES, MERMAS Y
DESPERDICIOS; ASI COMO LA MANO DE OBRA'Y EL EQUIPO NECESARIO. PARA SU PAGO DEBERA
VALUARSE EL TIPO DE REGISTRO DE ACUERDO CON EL PLANO CORRESPONDIENTE.

A22 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD.
DEFINICION Y EJECUCION:

SE ENTENDERA POR SUMINISTRO E INSTALACION DE POLIDUCTO DE ALTA DENSIDAD EL QUE HAGA EL
CONTRATISTA DE AQUELLAS QUE SE REQUIERAN PARA LA CONSTRUCCION DE REDES DE ATARJEAS,
DESCARGAS DOMICILIARIAS.

TODAS LAS TUBERIAS SE SUMINISTRARAN DE ACUERDO A LAS DIMENSIONES FIJADAS EN EL
PROYECTO Y DEBERAN SATISFACER LAS ESPECIFICACIONES VALUADAS POR EL ORGANISMO RECTOR
(SECOFI), SEGUN LA CLASE DE TUBERIA DE QUE SE TRATE.

DENTRO DEL PRECIO UNITARIO DEBERA INCLUIR LO SIGUIENTE:

- EL SUMINISTRO DE MATERIAL.

- ACARREO HASTAEL SITIO DE UTILIZACION.

- MANO DE OBRA.

- ALMACENAJE.

- INSTALACION DEL POLIDUCTO Y TODAS LAS ACTIVIDADES INHERENTES EXCEPTO EXCAVACION Y
RELLENOS EN ZANJAS.

SNl

MEDICION Y PAGO:

EL SUMINISTRO E INSTALACION DE POLIDUCTO DE ALTADENSIDAD SERAMEDIDO PARAFINES DE PAGO
EN METRO LINEAL CON APROXIMACION DE UN DECIMAL, CONSIDERANDOSE UNICAMENTE LA
LONGITUD EFECTIVA INSTALADA DE ACUERDO AL PROYECTO Y/O ORDENES DEL INGENIERO.
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OPER01.-  OPERACION TRANSITORIA DE LOS SISTEMAS DE ALCANTARILLADO SANITARIO.
DEFINICION Y EJECUCION:

EN ESTE CONCEPTO QUEDAN INCLUIDAS TODAS AQUELLAS ACTIVIDADES EN CAMINADAS A OPERAR
EFICIENTEMENTE TODOS LOS SISTEMAS DE ALCANTARILLADO SANITARIO INCLUIDOS EN ESTE
PROYECTO, DURANTE LOS DIAS SIGUIENTES A LA FECHA DE AVISO POR PARTE DEL H. AYUNTAMIENTO
A LA DEPENDENCIA CORRESPONDIENTE DE QUE LAS OBRAS SE ENCUENTRAN CONCLUIDAS Y
OPERANDO.

EN ESTE CASO DE QUE EL CONTRATO CONSTE DE DOS O MAS SISTEMAS DE ALCANTARILLADO
SANITARIO, EL H. AYUNTAMIENTO ELABORARA UN PROGRAMA EN EL CUAL QUEDE ESTABLECIDO LOS
DIFERENTES DIAS QUE EL H. AYUNTAMIENTO ESTARA OPERANDO CADA UNO DE LOS SISTEMAS
CONJUNTAMENTE CON EL PATRONATO DE ALCANTARILLADO SANITARIO.

DE MANERA ENUNCIATIVA'Y NO LIMITATIVA SE INDICAN LAS ACTIVIDADES QUE DEBERAN REALIZAR EN
ESTE CONCEPTO.

A).- RECORRIDO PARA VERIFICAR EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE TODAS LAS PARTES QUE COMPONEN
LOS SISTEMAS DE ALCANTARILLADO SANITARIO (RED DE ATARJEAS, COLECTOR, EMISOR, DESCARGAS
DOMICILIARIAS).

B).- CAPACITACION DEL PERSONAL DEL PATRONATO DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA
CONSERVACION Y EL MANTENIMIENTO DE TODAS LAS PARTES DEL SISTEMAS, Y TODAS LAS
ACTIVIDADES INHERENTES A LA OPERACION.

MEDICION Y PAGO:

LAMEDICION'Y PAGO DE ESTE CONCEPTO SERAPOR DIADE OPERACION INDEPENDIENTEMENTE DE LA
LOCALIDAD EN QUE SE ESTE OPERANDO, ESTO QUIERE DECIR QUE SI EN UN MISMO DIA SE VISITAN
DOS O MAS, LA OPERACION SERA DE UN DIA.

PARA EL PAGO DE ESTE CONCEPTO SE ENTREGARA UN REPORTE SEMANAL DONDE SE INDIQUEN
TODAS LAS ACTIVIDADES REALIZADAS DIARIAMENTE DURANTE LA OPERACION DE LOS DIFERENTES
SISTEMAS, FIRMADO POR LOS REPRESENTANTES DE LOS PATRONATOS, SUPERVISORAS, ATENCION
SOCIALY EL CONTRATISTA.




